

öffentlich

Bearbeiter: Oehlert, Susanne
 Einreicher: Zentrale Vergabestelle
 Beteiligte SG:

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
29.06.2017	134/2017

Beratungsfolge	Termin	Beratungsergebnis				
		TOP	Für	Geg	Enth	
Technischer Ausschuss öffentlich	01.08.2017					

Betreff:

Vergabe von Bauleistungen für den Naubau Kita Sonnenweg, Los 09 - Innenputzarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Bauleistungen für den Neubau Kita Sonnenweg, Los 09 – Innenputzarbeiten an die Firma

Bau-Cooperation GmbH
 Käthe-Köllwitz-Straße 30
 02625 Bautzen

zu einer geprüften Auftragssumme von 84.166,32 € brutto.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 41 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. März 2014, zuletzt geändert durch das dritte Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 13. Dezember 2016, i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:

Für das gesamte Bauvorhaben (M-203), Neubau der Kindertagesstätte Sonnenweg einschließlich Außenanlagen sowie investive und nicht investive Ausstattung, sind im Produkt 36500133, insgesamt 3.422.000,00 € veranschlagt.

Durch das Büro HOFFMANN. SEIFERT. PARTNER architekten ingenieure (HSP) wurde ein verpreistes Leistungsverzeichnis in Höhe von 79.205,81 € brutto vorgelegt.

Das Los 09 - Innenputzarbeiten wurde öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben neun Firmen die Ausschreibungsunterlagen abgefordert. Davon gaben sechs Firmen Angebote ab.

Die Angebote wurden durch das Büro HSP, die Zentrale Vergabestelle und das Rechnungsprüfungsamt sachlich und rechnerisch geprüft bzw. überprüft.

Nach formaler Prüfung und Wertung musste kein Hauptangebot ausgeschlossen werden. Alle Hauptangebote entsprachen den Anforderungen des Vergaberechtes.

Vom Bieter 6 wurde ein Nebenangebot vorgelegt. Das Nebenangebot wird nicht gewertet, da die technischen Parameter der Oberflächenqualität „Q3 geglättet“ nicht erfüllt werden. Es wurde die Qualitätsstufe „Q3 feingefilzt“ angeboten. Das Nebenangebot kann somit nicht gewertet werden.

Die rechnerische Prüfung ergab, dass die Firma Bau-Cooperation GmbH aus Bautzen das wirtschaftlichste Angebot für die Stadt Markkleeberg abgegeben hat.

Die Firma hat die notwendige Fachkunde, Sachkunde und Zuverlässigkeit nachgewiesen. Es wird daher vorgeschlagen, der Firma Bau-Cooperation GmbH den Zuschlag zu erteilen.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister

Anlagen:

Preisspiegel

Prüfbericht RPA